



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 958

del 28/12/2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GOITese COSTRUZIONI S.R.L.S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI E TRATTO DI VIA KENNEDY CUP C33D23000100004 CIG A0426AC2A2.

CIG: A0426AC2A2

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la Delibera della Giunta Comunale n° 131 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI E TRATTO DI VIA KENNEDY”, dell’importo totale di € 210.000,00 di cui per lavori € 145.800,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00 ed € 60.200,00 per somme a disposizione;
- la determinazione n. 912 del 22/12/2023 con la quale si dava avvio alla procedura di scelta del contraente mediante richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI-VIA KENNEDY. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.CUP C33D23000100004 CIG A0426AC2A2;
- la richiesta di preventivo effettuata agli operatori economici selezionati, trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) n. 177928933 del 22/12/2023, con pubblicazione dell’avviso per la durata di giorni 5 a decorrere dal 22/12/2023 al 27/12/2023 con termine per la presentazione delle richieste al 27/12/2023 ore 11:00 ai sensi dell’Avviso pubblico;

Visto il report della seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto svoltasi in data 27/12/2023, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, da cui si evince che:

- alla gara sono state invitate n. 3 ditte;
- le ditte che hanno presentato offerta sono state n. 3 e sono state tutte ammesse;
- l’offerta con il massimo ribasso è risultata quella della ditta Goitese Costruzioni S.r.l. con sede in via Vasto n. 18, Goito P.IVA 02610270346.

Vista la nota prot. n. 27482 del 27/12/2023 con la quale si richiedevano alla ditta Goitese Costruzioni S.r.l. giustificativi in merito al ribasso proposto;

Vista la nota prot. 27498 del 28/12/2023 con la quale la ditta Goitese Costruzioni S.r.l. forniva le dovute spiegazioni e ritenute le stesse esaustive;

Preso atto, come da report Sintel allegato, dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta Goitese Costruzioni S.r.l. , che ha offerto un ribasso del 30,00 % sull’importo di € 145.800,00 a base d’asta, pari ad uno sconto di € 43.740,00 e quindi con un importo netto scontato di € 102.060,00 oltre agli oneri della

sicurezza di € 4.000,00 per un importo di affidamento di € 106.060,00 oltre all'IVA 22% di € 23.333,20 per complessivi € 129.393,20;

Ritenuto di mantenere nel quadro economico, nelle somme a disposizione oltre alla quota imprevisti, il ribasso d'asta IVA compreso pari ad € 72.265,90 come evidenziato nel successivo quadro economico aggiornato, somma che potrà essere utilizzata per successivi lavori integrativi o complementari;

Visto il quadro economico aggiornato a seguito della gara:

Descrizione		Base d'asta	Aggiudicazione
Lavori a base d'asta	Euro	145.800,00	102.060,00
Oneri della sicurezza	Euro	4.000,00	4.000,00
Totale lavori a base d'asta	Euro	149.800,00	106.060,00
Somme a disposizione			
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	32.956,00	23.333,20
Spese tecniche art.45 D.lgs.36/2023	Euro	2.996,00	2.996,00
Spese tecniche sicurezza	Euro	3.714,90	3.714,90
Assicurazione verificatore	Euro	300,00	300,00
Contributi ANAC	Euro	30,00	30,00
Lavori complementari	Euro	1.300,00	1.300,00
Imprevisti/arrotondamenti/ribasso	Euro	18.903,10	72.265,90
Totale somme a disposizione	Euro	60.200,00	103.940,00
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	210.000,00	210.000,00

Precisato che risulta depositata presso l'ufficio tecnico del comune la seguente documentazione:

- a. il DURC;
- a. l'Allegato 2 "Dichiarazioni integrative";
- b. il D.G.U.E.;

Dato atto che risultano già agli atti del Comune di Porto Mantovano i Certificati Giudiziari pervenuti dal Tribunale di Mantova del legale rappresentante e del procuratore speciale della ditta appaltatrice trasmessi in occasione di precedente gara con nota del 01/06/2023 e che attestano l'assenza di carichi pendenti nei confronti degli amministratori della ditta appaltatrice;

Dato atto che in data 27/12/2023 con nota prot. 27493 è stata richiesta al Tribunale di Mantova il Certificato Giudiziario del direttore tecnico della ditta appaltatrice dei lavori ai sensi dell'art. 39 DPR 313/2002 ;

Considerato che la spesa per l'esecuzione degli interventi relativi al suddetto progetto risulta finanziata per l'intera somma di € 210.000,00 con fondi propri di bilancio cap.2367151000; *Riqualificazione strade del centro urbano: via Martorelli e tratto di via Kennedy. fin.avanzo libero 2022*

VISTI:

- La Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- La Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIANO) 2023 – 2025.
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2022 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare l'allegato report di gara mediante procedura di richiesta di preventivi di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023”, per l'affidamento dei “*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI-VIA KENNEDY. CUP C33D23000100004 CIG A0426AC2A2*”, da cui si evince che:

- alla gara sono state invitate n. 3 ditte;
- le ditte che hanno presentato offerta sono state n. 3 e sono state tutte ammesse;
- l'offerta con il massimo ribasso è risultata quella della ditta Goitese Costruzioni S.r.l. con sede in via Vasto,18, Goito P.IVA 02610270346;

2. di aggiudicare definitivamente le opere di cui all'oggetto alla ditta Goitese Costruzioni S.r.l. con sede in via Vasto,18, Goito che ha offerto un ribasso del 30,00 % sull'importo di € 145.800,00 a base d'asta, pari ad uno sconto di € 43.740,00 e quindi con un importo netto scontato di € 102.060,00 oltre agli oneri della sicurezza di € 4.000,00 per un importo di affidamento di € 106.060,00 oltre all'IVA 22% di € 23.333,20 per complessivi € 129.393,20;

3. di dare atto che la somma complessiva di € 72.265,90 derivante dal ribasso d'asta € 43.740 oltre iva 22% per € 53.362,80 oltre alle somme già previste per imprevisti di euro 18.903,10 rimane nelle somme a disposizione per eventuali ed ulteriori lavori integrativi e complementari;

4. di approvare il quadro economico di aggiudicazione così modificato:

Descrizione		Base d'asta	Aggiudicazione
Lavori a base d'asta	Euro	145.800,00	102.060,00
Oneri della sicurezza	Euro	4.000,00	4.000,00
Totale lavori a base d'asta	Euro	149.800,00	106.060,00
Somme a disposizione			
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	32.956,00	23.333,20
Spese tecniche art.45 D.lgs.36/2023	Euro	2.996,00	2.996,00
Spese tecniche sicurezza	Euro	3.714,90	3.714,90
Assicurazione verificatore	Euro	300,00	300,00
Contributi ANAC	Euro	30,00	30,00
Lavori complementari	Euro	1.300,00	1.300,00
Imprevisti/arrotondamenti/ribasso	Euro	18.903,10	72.265,90
Totale somme a disposizione	Euro	60.200,00	103.940,00
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	210.000,00	210.000,00

5 di stabilire che l'importo di contratto di € 106.060,00 oltre all'I.V.A.22% di € 23.333,20 per complessivi € 129.393,20 viene interamente finanziato mediante imputazione ai seguenti capitoli:

Importo	Codice	Oggetto	Imp./sub/Anno Bilancio
129.393,20	2367151000	<i>Riqualificazione strade del centro urbano: via Martorelli e tratto di via Kennedy. fin.avanzo libero 2022</i>	1908/231/2023

6 di dare atto che sono depositati presso l'ufficio tecnico del comune i seguenti documenti:

- a. il DURC;
- b. l'Allegato 2 "Dichiarazioni integrative" di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- c. il D.G.U.E.;

7 di dare atto altresì che risultano già agli atti del Comune di Porto Mantovano i Certificati Giudiziari pervenuti dal Tribunale di Mantova del legale rappresentante e del procuratore speciale della ditta appaltatrice trasmessi in occasione di precedente gara con nota del 01/06/2023 e che attestano l'assenza di carichi pendenti nei confronti degli amministratori della ditta appaltatrice;

- 8 di stabilire** che l'affidatario del presente contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e che ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente affidamento;
- 9 di disporre** altresì la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

elenco allegati: report di aggiudicazione SINTEL

Lì, 28/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)