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 Elenco Prezzi Unitari:

1 Lievo serramenti esistenti

Lievo dei serramenti in legno esistenti oggetto di sostituzione, 

compreso il trasporto alle PP.DD. ed i relativi oneri di smaltimento.

TOTALE corpo 1,00    280,29 

2 Nuova finestra in ferro (tipo A)

Fornitura e posa di nuovo serramento in ferro tipo FOSTER UNICO o 

equivalente, a taglio termico tipo A, trasmittanza media del 

serramento U <= 1,4 W/mqK, Rw del serramento = 44 db, con 

apertura ad anta unica ed a ribalta verniciati a polvere RAL 7038 

tamponati con vetrocamera 44.1/15 argon/55.1, (con pellicola 

interposta tra i due vetri interni in PVB silence 0,76 mm e tra i due 

vetri esterni in PVB standard 0,76 mm) Rw del vetro = 45 db, incluse 

le opere edili per adattamento del falso telaio esistente al nuovo 

serramento, compresa la lamierina di finitura interna ed esterna 

opportunamente sagomata e compresa ogni opera per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

TOTALE mq 51,08  67.337,91 

3
Nuova porta in ferro (tipo B)

Fornitura e posa di porta in ferro profilo freddo tipo FOSTER 

antipanico ad apertura esterna, triplice chiusura, chiudi porta aereo, 

vetro camera antisfondamento interno ed esterno spessore mm 25 

(V3+3/12/3+3),  verniciata a polvere RAL 7038, incluso lo smaltimento 

del vecchio serramento,  incluse le opere edili per adattamento del 

falso telaio esistente al nuovo serramento, compresa la lamierina di 

finitura interna ed esterna e compresa ogni opera per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

TOTALE mq 3,00    3.181,80 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A CORPO)
70.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

1s
ONERI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO CANTIERI 24.4.2020

Oneri e costi della sicurezza derivanti dal protocollo cantieri del 

24.4.2020 (Prevenzione COVID-19) DPI, DPC per interferenze, 

formazione e informazione, WC chimico, disinfezione attrezzature e 

mezzi, sanificazione periodica oneri derivanti dalla misurazione della 

temperatura corporea, igienizzanti per mani e quanto necessario 

secondo protocollo.

TOTALE corpo 1,00    700,00 

2s
RECINZIONI, DPI, IMP. TERRA, DPC E FORMAZIONE

Recinzioni di cantiere, DPI, impianto di terra, DPC per interferenze, 

formazione e informazione di cui all'all. XV punto 4.1.1. lett. A, b, c, d, 

e, f, g. del D. lgs 81/2008 e redazione POS.

corpo 1,00    200,00 

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) 900,00

Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA 

DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE 

DEI SERRAMENTI

Prodotti Importo (€)cod. Indicazione delle lavorazioni
Unità di 

misura



TOTALE LAVORI DI APPALTO 71.700,00

Mantova, lì 08.07.2020

Il progettista:

arch. Giuseppe Menestò


