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 Costo della Manodopera

Costo unitario 

M.O.

Percentu

ale M.O. 

(%)

Costo Mano 

d'Opera

1 Lievo serramenti esistenti

Lievo dei serramenti in legno esistenti oggetto di 

sostituzione, compreso il trasporto alle PP.DD. ed i 

relativi oneri di smaltimento.

TOTALE 151,36     54 151,36 corpo 1,00    280,29      280,29 

2 Nuova finestra in ferro (tipo A)

Fornitura e posa di nuovo serramento in ferro tipo 

FOSTER UNICO o equivalente, a taglio termico tipo 

A, trasmittanza media del serramento U <= 1,4 

W/mqK, Rw del serramento = 44 db, con apertura 

ad anta unica ed a ribalta verniciati a polvere RAL 

7038 tamponati con vetrocamera 44.1/15 

argon/55.1, (con pellicola interposta tra i due vetri 

interni in PVB silence 0,76 mm e tra i due vetri 

esterni in PVB standard 0,76 mm) Rw del vetro = 

45 db, incluse le opere edili per adattamento del 

falso telaio esistente al nuovo serramento, 

compresa la lamirina di finitura interna ed esterna e 

compresa ogni opera per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.

TOTALE 435,00     33 22.221,51 mq 51,08  1.318,18   67.337,91 

3
Nuova porta in ferro (tipo B)

Fornitura e posa di porta in ferro profilo freddo tipo 

FOSTER antipanico ad apertura esterna, triplice 

chiusura, chiudi porta aereo, vetro camera 

antisfondamento interno ed esterno spessore mm 

25 (V3+3/12/3+3),  verniciata a polvere RAL 7038, 

incluso lo smaltimento del vecchio serramento,  

incluse le opere edili per adattamento del falso 

telaio esistente al nuovo serramento, compresa la 

lamierina di finitura interna ed esterna e compresa 

ogni opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TOTALE 381,82     36 1.145,45 mq 3,00    1.060,60   3.181,80 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A

CORPO) 70.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO D'ASTA

1s
ONERI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO 

CANTIERI 24.4.2020

Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO 

DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Prodotti
Prezzo 

Unitario (€)
Importo (€)cod. Indicazione delle lavorazioni

Unità di 

misura



Oneri e costi della sicurezza derivanti dal protocollo 

cantieri del 24.4.2020 (Prevenzione COVID-19) 

DPI, DPC per interferenze, formazione e 

informazione, WC chimico, disinfezione 

attrezzature e mezzi, sanificazione periodica oneri 

derivanti dalla misurazione della temperatura 

corporea, igienizzanti per mani e quanto necessario 

secondo protocollo.

TOTALE 224,00     32 224,00 corpo 1,00    700,00      700,00 

2s
RECINZIONI, DPI, IMP. TERRA, DPC E 

FORMAZIONE

Recinzioni di cantiere, DPI, impianto di terra, DPC 

per interferenze, formazione e informazione di cui 

all'all. XV punto 4.1.1. lett. A, b, c, d, e, f, g. del D. 

lgs 81/2008 e redazione POS.

64,00       32 64,00 corpo 1,00    200,00      200,00 

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) 900,00

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (A

CORPO) 23.806,31

TOTALE INCIDENZA PERCENTUALE

MANODOPERA 33,20

TOTALE LAVORI DI APPALTO 71.700,00

Mantova, lì 09.07.2020

Il progettista:

arch. Giuseppe Menestò


