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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni
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so  Quantità Prezzo Importo

RIFERIMENTO PREZZIARIO  REGIONE LOMBARDIA 2023

1 NP 01 Cordoli di contenimento aree private

Costruzione dicordoli in aree private al limite stradale per contenimento carreggiate e posa di futura recinzione composta da dado 

di fondazione in cls C 25/30 , armatura in acciaio dimensioni minime cm 40x60 compreso scavo e trasporto a rifiuto materiale di 

risulta

vedi planimetria allegata ml 1,00              1.260,00 1,00 1,00 1.260,00

ml 1.260,00 65,00 81.900,00

2 1U.04.120.0300.b Strato di usura in conglomerato bituminoso 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume 

totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: spessore cm 3                                                  

strada 4 mq 1,00              230,00 14,00 1,00 3.220,00

strada 5 mq 1,00              150,00 14,00 1,00 2.100,00

strada 6 mq 1,00              320,00 14,00 1,00 4.480,00

Parcheggio piccolo mq 1,00              60,00 20,00 1,00 1.200,00

mq 11.000,00 7,54 82.940,00

3 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale strisce e zebrature

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 

antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature 

e pulizia delle zone di impianto

Linee strada 4 mq 3,00              230,00 0,15 1,00 103,50

Linee strada 5 mq 3,00              150,00 0,15 1,00 67,50

Linee strada 6 mq 3,00              320,00 0,15 1,00 144,00

Parcheggio piccolo mq 4,00              40,00 0,15 1,00 24,00

Parcheggio piccolo mq 2,00              25,00 0,15 1,00 7,50 22.500,00

Parcheggio piccolo mq 20,00            5,00 0,15 1,00 15,00

Zebrature isole mq 0,50              16,00 4,00 1,00 32,00

scritta stop mq 3,00              5,00 2,50 1,00 37,50

mq 393,50 6,52 2.565,62

4 1U.05.150.0050.b Segnale stradale

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di 

fissaggio al sostegno:

 in pellicola di classe 2 mq 7,00              0,60 0,60 1,00 2,52 242,22 610,39

5 1U.05.220.0010.b Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE AL P.L. ANCORA DA ESEGUIRE

DOC. E_CME_Opere completamento al P.L. ancora da eseguire _31/05/2023    Pagina 1 di 2



Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 

compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della 

zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

palo antirotazione diametro 60 mm n 7,00              1,00 1,00 1,00 7,00 91,11 637,77

6 1U.05.310.0020 Solo posa segnali

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per 

dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

n 7,00              1,00 1,00 1,00 7,00 27,54 192,78

7 NP 02 Riqualificazione impianto di sollevament reflui

Lavori di riqualificazione impianto di sollevamento reflui composto da: pulizia e svuotamento vasca , pallonatura impoianto, 

sostituzione di carpenteria interna con profili in acciao inox, sostituzione catene, sostituzione n. 2  pompe sommergilbili con 

analoghe caratteristiche di portata e prevalenza, sostituzione quadro elettrico secondo specifiche Gestore impianti, impianto 

montato e funzionante compreso certificazioni di conformità

n 1,00              1,00 1,00 1,00 1,00

n 1,00 22.500,00 22.500,00

8 NP 03 Riqualificazione ingresso su area standard cabina Enel- sollevamento

Lavori di riqualificazione ingresso all'area standard denominata D con demolizione attuale muretto e recinzione, creazione 

passaggio carraio da ml 3,50 di larghezza, sistemazione accesso con ghiaia mista naturale o riciclato fino alla cabina Enel.

n 1,00              1,00 1,00 1,00 1,00

n 1,00 1.200,00 1.200,00

8 NP 04 Impianto illuminazione parcheggio

Preventivo tea rete luce slievo impianto in gestione

n 1,00              1,00 1,00 1,00 1,00

n 1,00 4.000,00 4.000,00

SOMMANO € 196.546,56
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