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CONVENZIONE URBANISTICA PER
VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO
AT 006 DENOMINATO P.A. “TPPOCRATE”

Nell’anno duemilaquindici, addi del mese di (_/_/2015),

avanti al sottoscritto Ufficiale Rogante Dottor

3

notaio in

Si sono costituiti i Signori:

= Nobis Egidio, nato a Roverbella (MN) il 18/06/1953, residente a Roverbella (MN) in Via A. Voltan. 13,
C.F.: NBS GDE 53H18 A604E, in qualita di Legale Rappresentante della Societa “Futuredil Mantova”
S.r.l. con sede in Via Picasso n. 6 — Porto Mantovano (MN), C.F./P.IVA: 0199109 020 8, soggetto nel
seguito del presente Atto denominato semplicemente “Lottizzante™, da una parte;

= Aminian Ingegner Mahmoud nato a Teheran (Iran) il giorno 19 novembre 1953 e domiciliato a
Mantova in Viale Europa 1 titolare del procedimento di soggiorno numero 100721660 rilasciato dalla
Questura di Mantova in data 2 luglio 2010 con validita illimitata, in qualita di Legale Rappresentante
della Societa “Lago Verde srl” con sede in Porto Mantovano (MN), via Brodolini n. 28/D

e I’ Arch. Rosanna Moffa, nata a Colle Sannita il 05/12/1966, in qualita di Responsabile del Settore Gestione
Territorio del Comune di Porto Mantovano (MN), che qui interviene in nome e per conto dello stesso
Comune ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 267, allo scopo autorizzato
con Atto del Sindaco n. indata _/ /  ai sensi dell’art. 50, comma 10, del citato Decreto
Legislativo, nel seguito del presente Atto denominato semplicemente “Comune”, dall’altra parte,

PREMESSO

A) Che con delibera di C.C. n. 19 in data 19/3/2013 é stato adottato il Piano attuativi AT 006 denominato
“Ippocrate”

B) Che con delibera di C.C. n. 35 in data 17/6/2013 sono state esaminate le osservazioni e sono state
espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed & stata definitivamente approvato il P.A. “Ippocrate”.
Tale deliberazione ¢ efficace dal giorno 24/6/2013 data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul
BURL

C) Che in data 30/07/2013 con atto Notaio Dott. Andrea Finadri n° 32936 di rep. veniva stipulata la
convenzione urbanistica del sopracitato P.A. “ Ippocrate “

D) Che in data 19/09/2013 il Responsabile dell’Area Tecnica settore gestione del territorio del comune di
Porto Mantovano ha rilasciato il Permesso di costruire n. 2013/161 per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria del P.A. “Ippocrate”

E) Che in data 19/09/2013 con atto di compravendita n® 32993 di rep. Notaio Dott. Andrea Finadri la Soc.
Futuredil Mantova S.r.l. ha ceduto alla Soc. Lago Verde S.r.l., con sede in Porto Mantovano (MN) Via
Brodolini n® 28/D, i mappali 2519-2520-2521-2522 del foglio 9, aventi una superficie complessiva di
mq. 10125, in parte compresi in “Area per la costruzione di strutture a destinazione Terziario® e in parte
in “Area a verde pubblico e parcheggi funzionali all” Ambito“. La parte acquirente , Soc. Lago Verde
S.r.l. si & obbligata alla realizzazione dei parcheggi, del verde e di tutti i sottoservizi previsti dalla
Convenzione Urbanistica di cui al punto precedente. La stessa parte acquirente si & obbligata ad
addivenire alla costituzione della servitii perpetua e gratuita di uso pubblico a favore del Comune di
Porto Mantovano, servitll prevista all’ Art. 11/Bis punto 3 della citata Convenzione Urbanistica.

F) Che in data 20/9/2013 il Responsabile del settore gestione del territorio ha rilasciato al lottizzante,
Societa Futuredil Mantova srl, il Permesso di costruire n. 2013/170/1, per la realizzazione nella unita di
intervento n.1 di edifici a destinazione residenziale. Tali edifici sono gia stati ultimati ed agibili.




G)

H)

D

K)

L)

Che in data 02/12/2013 il Responsabile del settore gestione del territorio ha rilasciato alla Societa Lago
Verde snc il Permesso di costruire n. 2013/278/1 per la realizzazione nella unita di intervento n. 3 di un
poliambulatorio sanitario. Tale edificio & in fase di ultimazione
Che in data 28/05/2015 con atto Notaio Dott. Andrea Finadri n® 33495 di rep. la Soc. Futuredil Mantova
S.r.1. ha. Ceduto alla Soc. Lago Verde il mappale 2518 del foglio 9 di mq. 871
Che il Responsabile del settore gestione del territorio Arch. Rosanna Moffa con nota in data 07/02/2015
ha comunicato alla ditta lottizzante Societa Futuredil Mantova srl che a seguito di accertamenti e
valutazione effettuate dallo scrivente ufficio di concerto del servizio di polizia Locale le previste opere
compensative indicate nel P.A. Ippocrate non sono realizzabili, sia per problemi di sicurezza viaria e
pedonale sia per le difficoltd oggettive esposte dalla Latteria Sociale relativamente agli accessi carrai
esistenti all’area produttiva. Pertanto alla luce di quanto esposto I’Amministrazione comunale ha
individuato un’altra opera compensativa a quella indicata in convenzione. L’opera compensativa
proposta in alternativa & la sistemazione delle aree stradali dell’ex quartiere “Palazzina” meglio
conosciuto come P.L. Lena Eliseo (via Repubblica- via Turati, via Po, etc...). Trattasi di un intervento di
riqualificazione delle strade del P.L. Lena con opere di asfaltatura da realizzarsi per un importo fino alla
concorrenza di € 68.066,70 al netto di IVA. Invitava quindi la ditta lottizzante a procedere in tempi brevi
nella redazione della variante al Piano avente i contenuti sopra esposti ovvero sostituzione dell’opera
compensativa prevista “ il collegamento delle piste ciclopedonali nei tratti viabilistici esistenti di via F.1li
Kennedy incrocio con via Francesco II Gonzaga™ con la nuova opera compensativa : “riqualificazione
delle strade del P.L. Palazzina”.La variante comporta la predisposizione degli elaborati di variante al
P.A. (relazione tecnica, tavole grafiche, convenzione, etc..) e la redazione degli elaborati progettuali
dell’opera individuata come compensativa.
Che la societd Lago Verde srl ha manifestato la necessitd di ampliare le funzioni sanitarie previste
originariamente nel poliambulatorio di cui al PdC 2013/278/1. Le nuove funzioni sanitarie da svolgere
riguardano attivita di riabilitazione post operatoria fisica e motoria, fisioterapia etc. Per ospitare le
sopracitate funzioni sanitarie & necessario realizzare nell’unitd di intervento n. 2 , ancora inedificata, un
nuovo edificio costituito da 4 piani fuori terra ed un piano interrato che verranno cosi adibiti:
— Piano interrato: parcheggi e garage
— Piano terra: piscina terapeutica , reception, sala attesa, tre ambulatori con annessi disimpegni, due
spogliatoi utenti con servizi igienici, due spogliatoi operatori
— Piano primo: sei ambulatori con sala d’attesa e servizi igienici
— Piano secondo: quattro appartamenti residenziali
— Piano terzo: uffici a servizio di entrambi le strutture sanitarie

Che la realizzazione di questa nuova struttura comporta le seguenti modifiche alle previsioni del Piano

Attuativo vigente:

— Cambio di destinazione d’uso del lotto n°2 da tutto residenziale a misto terziario/residenziale

— Aumento dell’altezza massima da 3 piani fit. ml 10.50 a 4 piani f.t. ml 13.50 come previsto dal Piano
del Governo del Territorio

— Aumento del volume massimo realizzabile complessivo, aumento della superficie pavimentata lorda
per la funzione terziaria e diminuzione della superficie pavimentata lorda a residenza

Che con la presente Variante si adegua 1’Ambito di Trasformazione AT006 denominato

Ippocrate *:

— alla richiesta del Comune di Porto Mantovano di sostituire ’opera compensativa prevista
originariamente, con la sistemazione di una parte delle aree stradali dell’ex quartiere
“Palazzina” meglio conosciuto come P.L. “Lena — Eliseo” fino alla concorrenza di un importo
pari a € 75000,00 al netto di IVA. Le modalita e quantita delle opere compensative verranno
specificate in sede di variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione come da
indicazioni che fornira I’ Amministrazione comunale;

— alla necessita della Societa Lago Verde srl di realizzare una nuova struttura sanitaria con le
funzioni descritte al punto 2 precedente.La realizzazione della nuova struttura comporta una
modifica delle destinazioni terziario e residenziale con relativo adeguamento delle aree per
servizi, come risulta dalla seguente illustrazione della variante all’ AT006 denominato
“IPPOCRATE? sito in via Kennedy / via Verdi localita di S. Antonio di Porto Mantovano.



M) che i sopraindicati intervenuti proprietari Lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilita delle aree,

0)

P)

interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
convenzione;

che dagli elaborati illustrativi della Variante al Piano Attuativo le aree interessate risultano quantificate,
sulla base dei valori verificati presso 1I’Agenzia del Territorio, e riportati come segue:

= Superficie fondiaria mq. 10.035,00
= Superficie a verde da asservire all’uso pubblico mq. 1.268,00
= Superficie a parcheggi interni al Comparto da cedere gratuitamente mq. 169,00
® Superficie a parcheggi interni al Comparto da

asservire all’uso pubblico mq. 2.004,00
= Superficie a strada da cedere e realizzare a cura dei Lottizzanti mq. 1.141,00
= Superficie territoriale mgq. 14.617.00
u Superficie a parcheggi esterni al Comparto da cedere gratuitamente mq. 340,00
n Superficie a strade esterna al Comarto da cedere gratuitamente mq. 16,00

che con I’adozione ed approvazione della Variante al Piano Attuativo si & stabilito quanto segue:

1. Non ¢ da considerarsi variante (ed ¢ ammessa la stipula della convenzione senza particolari ulteriori
procedure di approvazione), I’eventuale variazione dei valori dimensionali riportati negli elaborati
progettuali (in quanto derivati da misurazione grafico-strumentale), accertata a seguito di
frazionamento delle aree di cui al successivo punto 2, purché siano contenute entro il 2% di quanto
originariamente previsto.

2. Le aree per opere di urbanizzazione primaria e standard. dovranno essere frazionate entro 30

trenta) giorni dall’approvazione definitiva della Variante al Piano Attuativo e dalla sua efficacia e
prima della stipula della convenzione ¢ posati dei capisaldi di riferimento con termini inamovibili,

rappresentati anche su apposita planimetria. con finalitd di delimitare le aree edificabili, di uso
pubblico e per la viabilita.

3. La stipula della convenzione dovra essere effettuata entro 1 (un) mese dall’approvazicne definitiva
della Variante Piano Attuativo e dalla sua efficacia.

che le superfici definitive di cui alla convenzione, derivate a seguito del frazionamento catastale di cui
alla precedente lett. C.2, redatto dal e approvato dall’Agenzia del Territorio di
Mantovaindata __/ /  al numero , contenute nei limiti di cui al punto precedente
(lett. C.1), sono identificate nel citato frazionamento, con i mappali (al Fog. 9)
ed hanno una superficie totale territoriale di mq. 14617 e nel vigente Piano di Governo del Territorio
adottato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 31 gennaio 2011, definitivamente approvato con
Deliberazione del C.C. n. 56 del 18 luglio 2011 ed efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 35
in data 31/08/2011, sono classificate come segue:

1.come “Ambito Residenziale di espansione a elevata densita” soggetto a Piano Attuativo (P.A.)
all’interno del quale sono individuate le aree destinate all’edificazione, RESIDENZIALE: per una
superficie di mq. (Fog. 9 — Mapp. ), TERZIARIO: per una superficie di
mq. (Fog. 9 — Mapp. )

2. come “Ambito servizi alla residenza (verde pubblico — parcheggi)” per una superficie di mq.

(Fog. 9 —Mapp. );

3. come zona bianca “Area per la viabilita” con destinazione a nuova strada di piano per una superficie
di mq. (Fog. 9 —Mapp. )




Q)

R)

A)

B)

€)

D)

E)

0

che sull’area non insistono linee elettriche e non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica,
storico architettonica, idrogeologica, sismica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che impediscano la
realizzazione del Piano Attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autoritd, fatta eccezione
per una serviti di passaggio di un tratto di fognatura comunale esistente e posta sul lato Nord del
Mappale 46 in adiacenza ai Mappali 402 - 1010 (vedasi Tav. 4);

che I’area del comparto & individuata nel P.G.T. vigente come specificato al precedente punto D) e tutti
gli oneri di urbanizzazione e relativi collegamenti funzionali sono assunti in carico dai Lottizzanti, senza
spese per I’Amministrazione Comunale, con previsione anzi di esecuzione diretta delle opere
d’urbanizzazione del P.A. e della monetizzazione delle aree standard dovute per legge, ma non previste e
quindi non cedute al comune, per cui ’approvazione della Variante del P.A. assume valenza d’interesse
pubblico per i servizi pubblici che derivano al quartiere dalla sua attuazione e per la messa a disposizione
di aree residenziali e destinate all’uso pubblico secondo gli obbiettivi prefissati dal Comune in sede di
pianificazione urbanistica.

VISTI

La domanda di autorizzazione a lottizzare in variante al P.A. vigente, con i relativi allegati, presentata al
protocollo comunale al n. ......... 3 T N, € successive integrazioni e iscritta nel Registro
Pratiche Edilizic al n. ............... ;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. _ indata _/ / | esecutiva, con la quale veniva
adottato la Variante al Piano Attuativo;

L’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito della Variante del Piano Attuativo, nelle forme di
legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

(ovvero, in presenza di osservazioni)

in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni,

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ indata _/ /  , esecutiva, con la quale & stato
approvato definitivamente la Variante al Piano Attuativo;

(ovvero, in presenza di osservazioni)

con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle
osservazioni ed é stato definitivamente approvato la Variante al Piano Attuativo;

1l frazionamento catastale di cui alle premesse punto C.2 € D, con il quale sono stati determinati i valori
dimensionali definitivi che risultano contenuti nei limiti consentiti ed identificate le aree con i Mappali
(del Foglio n. 9), per una superficie totale territoriale di mq. 14.617,00 a cui
va aggiunto la superficie di cui ai Mappali 2525 e 2526 del Fog. 9 esterni al Comparto ed aventi una
superficie di mq. 340,00+ 16,00= mq. 356,00;

L’art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n.
765, I’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverra in conformita alle norme di cui alla presente
convenzione e di tutti gli elaborati costituenti il progetto della Variante al Piano Attuativo che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare il Lottizzanti, si impegnano ad assumere gli
oneri € gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto & da considerarsi per loro vincolante e
irrevocabile secondo le attribuzioni di cui in premessa, fino al completo assolvimento degli obblighi
convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

I Lottizzanti sono obbligati per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo secondo le attribuzioni di
cui in premessa. Qualora i Lottizzanti procedano ad alienazione di aree interne al perimetro del presente
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Variante del Piano Attuativo, potranno eventualmente trasmettere agli acquirenti di singoli comparti (ma
non di singoli lotti), gli obblighi di cui alla presente convenzione, salvo ovviamente la possibilitd di
trasmettere ai singoli acquirenti dei lotti il contributo di concessione (art. 43 della L.R. 11.03.2005 n.
12), di cui all’art. 12 co. 3; i Comparti non potranno avere comunque superficie inferiore al 20% della
superficie territoriale e dovranno essere funzionali ed autosufficienti relativamente alle opere di
urbanizzazione primaria ed in nessun caso ostacolare la regolarita e continuitid dell’esecuzione delle
stesse.

E’ fatta salva la possibilita di alienazione di intere quote di proprieta.

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della
convenzione, gli obblighi assunti dai Lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli
acquirenti e cid indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non
hanno efficacia nei confronti del Comune; i Lottizzanti ed i loro successori aventi causa a qualsiasi
titolo, resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell’adempimento a tutti gli
obblighi previsti dalla presente convenzione.

In caso di trasferimento, fatto salvo quanto riportato al comma precedente, le garanzie gia prestate dai
Lottizzanti non vengono meno € non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il loro successivo
avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali
necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o
contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall’esecutivita della delibera di approvazione
definitiva del Piano Attuativo Vigente e dalla sua efficacia (24 luglio 2013), a prescindere dalla data
della formale stipula della nuova convenzione di variante e potranno essere derogati solo in caso
d’impossibilita per intervenute difficolta oggettive, protrarsi dei tempi per acquisizione di pareri di Enti
diversi o comunque per cause indipendenti dalla volonta o incuria del Lottizzante.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione dovranno essere presentati entro 2 (due) mesi, per le

prescritte approvazioni.

Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il
termine massimo di 3 (#re) anni, complete della pavimentazione bituminosa stradale.

L’esecuzione del tappettino d’usura, pud essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti
all’interno del Piano Attuativo, ma in ogni caso, prima del passaggio delle aree da cedere al Comune.

Le opere di urbanizzazione in potenziamento e raccordo ai pubblici servizi esistenti, (reti fognature,
acquedotto, gasdotto, elettrica e telefonica) da eseguirsi sulle strade pubbliche e/o di uso pubblico o
private, come successivamente descritto, salvo diversi accordi; devono essere eseguite entro il termine
massimo di cui al comma precedente per tutte le altre opere complete di ripristino a regola d’arte dello
stato dei luoghi con la perfetta ripresa della pavimentazione bituminosa della via e dei tratti di
marciapiede che saranno oggetto d’intervento ed le eventuali opere extra-Comparto. Al riguardo i
Lottizzanti avranno il diritto di chiedere che siano effettuati collaudi “parziali” delle opere previste nel
P.A. al Tecnico incaricato dall’A.C. svincolando al contempo, tali opere dagli oneri di manutenzione,
spese e dalla prevista fidejussione a garanzia di quanto eseguito e collaudato.

In considerazione che per buona parte I’area assoggettata a P.A. risulta gia servita da strade urbanizzate
(Via Verdi e Via F.lli Kennedy), potranno essere autorizzati e realizzati edifici all’interno del P.A.
subito dopo la definitiva approvazione e autorizzazione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione del P.A. di cui al comma 2. Pertanto il Comune potra rilasciare regolari Permessi di
Costruire ef/o autorizzazioni per D.IA. tendenti alla realizzazione di nuovi edifici nel P.A. Sara
comunque vincolante il collaudo delle opere previste nel P.A. per poter ottenere ’agibilitd degli
immobili cosi edificati. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovra avvenire con



regolarita e contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse, in modo da assicurare
sempre i servizi necessari agli edifici, sia in fase di costruzione sia al completamento degli stessi.

La cessione della proprieta delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche
(standard), nelle quantita previste dal progetto di variante al P.A. in forma gratuita a favore del Comune,
deve avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque, previo il rispetto del termine di cui al
comma 7, non oltre il termine di cui all’art. 17. La cessione della proprieta delle opere di urbanizzazione
realizzate dai Lottizzanti, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree
di cui al presente comma.

La proprieta delle opere di urbanizzazione di cui al comma 3, realizzate dai Lottizzanti, & attribuita
automaticamente in forma gratuita al Comune, quando insistono su aree gia di proprieta di quest’ultimo,
mentre quando insistono su proprieta private, la cessione delle aree ed opere deve avvenire con le stesse
clausole di cui al comma 5.

In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella
convenzione devono essere eseguiti e completati con inizio della procedura di cessione delle aree per le
urbanizzazioni primarie e attrezzature pubbliche (standard), entre il termine massimo di 5 (cinque)
anni. Entro lo stesso termine i Lottizzanti devono aver conseguito I’ottenimento delle concessioni
edilizie per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo ed aver iniziato i lavori
previsti da ciascuna singola concessione edilizia, 0 comunque, in caso d’impossibilitd per intervenute
difficoltd oggettive o cause indipendenti dalla volontad dei Lottizzanti, predisposto tutti gli allacci ai
servizi pubblici di ogni lotto. La cessione delle aree deve essere conclusa, come previsto dal comma 5,
entro i termini di cui all’art. 17 co. 1.

ART. 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La Variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (Variante al Permesso di Costruire
n°2013/0169/5 deve essere coerente con il progetto di Variante al P.A.), con le osservazioni accolte e gli
emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le Parti in
attuazione delle Deliberazioni Comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010.

La Variante al progetto esecutivo deve essere resa disponibile per le prescritte approvazioni entro i
termini previsti dal precedente art. 3.

La Variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione & redatta da tecnici abilitati individuati
dai Lottizzanti, a propria cura e spese. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1
dell’art.3, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune pud, previa diffida
notificata ai Lottizzanti, procedere alla redazione d’ufficio, mediante 1’affidamento a tecnici abilitati, a
propria cura ma a spese esclusive dei lottizzanti, con ci6 avvalendosi dell’articolo 46, comma 1, lettera
b), ultimo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005. In tal caso, i Lottizzanti s’impegnano sin d'ora a
corrispondere al Comune, entro 15 giorni da ogni specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo
in relazione ai singoli pagamenti delle spese tecniche sostenute e documentate in atti ufficialmente
approvati e facenti fede fino a querela di falso.

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari,
affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per
legge, regolamento o in virth di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere possono
essere progettate dai soggetti gid competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo
carico dei Lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all’art. 8. Il progetto esecutivo di cui al comma
1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione,
interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve
essere integrato, a cura del Direttore dei Lavori, dagli elaborati “as built” che rappresentino esattamente
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quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di
manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell’art. 38 del D.P.R. n. 207 del 2010. Per quanto attiene
ai disegni esecutivi, gli stessi dovranno essere forniti su supporto informatico, secondo le disposizioni
dell’ Amministrazione Comunale.

Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione, delle Varianti e dei relativi allegati, per i
frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono a carico dei Lottizzanti.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione interne al Piano di Lottizzazione e relativa Variante, come previsto dagli
elaborati di piano e dalla presente convenzione, sono eseguite direttamente dai Lottizzanti, a propria cura
e spese, in conformita ad apposito progetto esecutivo, di cui al precedente art. 4.

Le opere stesse, per tutta la lottizzazione, dovranno essere affidate dai Lottizzanti nell'ambito di ogni
categoria e tipologia di lavoro, ad un’unica ditta regolarmente iscritta alla C.C.L.A. ed in regola con gli
oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela, protezione,
assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori e comunicate al Comune con dichiarazione di
possesso dei requisiti richiesti.

Tutti gli erigendi fabbricati dovranno allacciarsi ai servizi previsti nel Comparto.

I Lottizzanti assumono a proprio totale carico anche gli oneri per ’esecuzione, su suolo pubblico e/o
privato esterno al Piano di Lottizzazione, delle opere di completamento e allacciamento del Comparto ai
pubblici servizi. In particolare verri sistemata Via Verdi, dotandola di tutte le opere ed i
sottoservizi mancanti e come opere compensative e perequative verranno eseguiti lavori di
sistemazione di una parte delle aree stradali dell’ex quartiere “Palazzina” meglio conosciuto come
P.L.“Lena-Eliseo” fino alla concorrenza di un importo pari a € 75.000,00 + IVA di legge.

Le modalita e quantita delle opere compensative verranno meglio specificate in sede di variante al
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione come da indicazioni che fornira
I’ Amministrazione Comunale,

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari,
affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per
legge, regolamento o in virtl di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono
eseguite dai soggetti gia competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico
dei Lottizzanti.

La direzione lavori dovra essere unitaria per tutto il Comparto. Alle prestazioni della direzione lavori €
delle altre figure professionali necessarie per dare esecuzione alle urbanizzazioni, si applicano le
medesime disposizioni previste per l'esecuzione delle opere ai sensi del comma 1.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I Lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per 1’esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria, cosi come evidenziate sugli elaborati del progetto di Variante al Piano Attuativo che saranno
meglio precisate nella Variante al progetto esecutivo di cui all’art. 4 e comunque nel pieno rispetto di
norme specifiche vigenti all’epoca di esecuzione e di seguito descritte:

A. — Rete stradale e parcheggi; comprendono:

A.1 — strada veicolare, come prevista nel Piano di Attuazione;

A.2 — percorso ciclo-pedonale e marciapiede;

A.3 — spazi di sosta e di parcheggio;

Caratteristiche: la strada dovra essere costruita secondo i progetti di cui al precedente articolo 4 e con
le caratteristiche tecniche previste negli elaborati del Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
allegate al P.d.C. n. 2013/169/5.

Fatto salvo quanto sopra, le caratteristiche di finitura saranno in ogni caso meglio definite e concordate
in sede di presentazione dei progetti esecutivi. Dovranno garantire agibilita e sicurezza di traffico,
rapido deflusso delle acque piovane e idonea sistemazione dei servizi pubblici in apposite conduitture
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interrate.
Il requisito dell 'agibilita e sicurezza dovra essere soddisfatio e mantenuto anche nel caso di apertura al
pubblico transito delle strade prima della completa ultimazione delle opere.

B. - Fognature; comprendono:

B.1-fognature per acque nere;

B.2-fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;

B.3-allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti, B.1 nelle reti di fognatura pubblica esistente
¢ B.2 in collettori specifici idonei;

Caratteristiche: /e fognature dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al precedente articolo 4,
predisposte e dimensionate in modo da poter ricevere tutti gli scarichi dei realizzandi edifici e con le
caratteristiche tecniche previste negli elaborati del Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
allegate al P.d.C. n. 2013/169.

Prima di attivare o lasciar attivare qualsiasi scarico di acque reflue nella fognatura, i Lottizzanti si
obbligano ad eseguire e produrre il collaudo parziale dell'opera.

C. —Reti acquedotto e gasdotto; comprendono:
C.1 — rete idrica per I’acqua potabile sulle strade del Piano Attuativo, con allaccio alla rete esistente;

C.2 —rete idrica per acqua non potabile da estendere alle strade del Piano Attuativo con alimentazione da
pozzo in area verde pubblica che attinge nella falda superficiale. Le caratteristiche tecniche, funzionali
idrauliche e relativi materiali saranno indicati dall’ Amministrazione Comunale all’atto della stesura del
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

C.3 —rete di distribuzione del gas metano con allaccio alla rete esistente;

Caratteristiche tecniche: /e reti dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al precedente articolo
4, predisposte e dimensionate in modo da poter consentire gli allacci ed alimentazione dei realizzandi
edifici e con le caratteristiche tecniche previste negli elaborati del Progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione allegate al P.d.C. n. 2013/169.

Le caratteristiche di finitura sono state concordate in sede di presentazione dei progetti esecutivi, ed
hanno conseguito il benestare dell’ Ente gestore dei servizi del Comune di Porto Mantovano.

D. - Reti energia elettrica, illuminazione pubblica, telefonica e cablaggio; comprendono:
D.1-rete di distribuzione dell'energia elettrica con allaccio alla rete esistente;

D.2-cabina di trasformazione da media a bassa tensione, per la capacita occorrente;

D.3-rete di pubblica illuminazione completa di punti luce, con oneri e predisposizione di opere per
I’alimentazione elettrica;

D.4-rete telefonica fissa con allaccio alla rete esistente;

D.5-cavidotto predisposto per rete di cablaggio telematica;

Caratteristiche tecniche: /e reti dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al precedente articolo
4, predisposte e dimensionate in modo da poter consentire gli allacci ed alimentazione dei realizzandi
edifici e con le caratteristiche tecniche prescritte ed autorizzate dall’Ente Gestore. Le caratteristiche di
finitura sono state definite e concordate in sede di presentazione del progetto esecutivo e hanno
conseguito ['autorizzazione degli enti interessati alla gestione. Dovranno comunque essere
correttamente dimensionate per soddisfare le esigenze del Comparto, con potenzialita razionalmente
distribuita e comprensive di ogni onere ed opera per rendere possibile le relative alimentazioni e
regolare funzionamento. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro é comunque a
carico dei Lottizzanti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
L’impianto di illuminazione pubblica, in particolare, dovra prevedere accorgimenti e soluzioni tecniche
finalizzate al risparmio energetico ed al contenimento dell’inquinamento luminoso, nel pieno rispetto
della L.R. n. 17 del 27/03/2000 e comunque vigenti all’epoca di esecuzione. La progeitazione
dell’impianto di Illuminazione Pubblica é stata redatta con riferimento alle specifiche tecniche della
Societa “TEA Sei” sia in ordine ai sistemi illuminotecnici da adottare sia per quanto attiene la
documentazione da produrre in sede progettuale ed in sede di collaudo.

I Lottizzanti sono tenuti ad attivare la rete di pubblica illuminazione almeno per il tratto fino al lotto
edificato e reso abitabile, e assicurare e mantenere in stato di sicurezza tutto il percorso che si intende
aprire al transito. Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla
pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico dei Lottizzanti, fino alla ultimazione ed abitabilita
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di almeno il 50%della potenzialita edificatoria del Piano Attuativo.

Ad opera ultimata e previa presentazione da parte dei Lottizzanti del certificato di collaudo redatto da
tecnico abilitato, I'impianto potra essere preso in carico dal Comune mediante richiesta all’Enel di
alimentazione e successiva assunzione in carico della manutenzione ordinaria per il funzionamento,
mentre rimarra a carico dei Lottizzanti la manutenzione in buono Stato e quella straordinaria fino alla
consegna definitiva. Tutte le spese sono a carico dei Lottizzanti.

La strada di Piano prevista in progetto, si considera assoggettata a servizio di pubblico transito con
I’allacciamento alle strade dei terreni lottizzati ed ovviamente del Piano Attuativo, potra vedere il
passaggio di autolinee di pubblico trasporto e dei privati cittadini anche prima della consegna definitiva
al Comune, senza pagamento di contributi, compensi o indennizzi di sorta, quando cid sia reso
necessario ed opportuno dalla viabilita prevista dallo strumento urbanistico generale vigente o di
previsione. L’eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici poste per
necessita anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada stessa. Sara onere dei Lottizzanti
mantenere in sicurezza la viabilita di Piano sino alla cessione della stessa al Comune.

Tutte le opere relative ai servizi di rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalita
previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal
Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo
1999) e comunque nel pieno rispetto di norme vigenti all’epoca di esecuzione.

Tutte le opere le cui installazioni comportino 1’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa
frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun
inquinamento da elettro-smog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia ¢ alle
istruzioni del Ministero dell’ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli
scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi Ill e
IV e all’allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo
richiamate e Leggi Regionali, in particolare la L.R. n. 62/85 sino alla L.R. del 24 marzo 2006 e piu
compiutamente ci si dovra attenere a quanto indicato e finalizzato al risparmio e al riutilizzo della risorsa
idrica nel rispetto del R.R. n. 2 del 24 marzo 2006.

I Lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per 1’esecuzione delle seguenti opere

complementari afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:

a) per ogni servizio tecnologico, i Lottizzanti dovranno prevedere o consentire almeno un
allacciamento predisposto per ogni lotto cui ogni erigendo fabbricato dovra allacciarsi, in conformita
ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;

b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale ed eventuale segnaletica luminosa;

c) realizzazione, secondo quanto previsto negli elaborati 3/b — 4 — 6 del Piano Approvato, della
sistemazione della Strada Comunale Via Verdi per il tratto in adiacenza al P.A.; sistemazione che
consiste nella realizzazione di tratti di marciapiedi mancanti e nel rifacimento della pavimentazione
in conglomerato bituminoso spessore cm. 7+3;

d) piantumazione dei parcheggi come previsto negli elaborati tecnici allegati al P.A. con messa a
dimora di piante/arbusti di specie autoctona previo accordi con il competente ufficio comunale,
complete di impianto d’irrigazione a goccia collegato alla rete di pubblico acquedotto e comandato
da centralina di programmazione;

e) nel corso dei lavori dovra essere mantenuta la percorrenza della viabilitd delle strade esistenti,
eventuali e necessarie opere di taglio stradale dovranno essere preventivamente richieste e segnalate
alla Polizia Locale e debitamente segnalate in loco, per consentire lo dei lavori in piena sicurezza €
senza che vi possano essere interferenze tra i mezzi meccanici d’impresa ed i residenti.

E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilitd e pertanto
deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di
fondazione, in calcestruzzo armato o in prismi-cassero riempiti, collocato interamente sulla proprieta
privata se ad essa confinante, ed all’interno dell’area verde destinata ad essere ceduta al patrimonio
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pubblico o all’uso pubblico, per le parti confinanti la pubblica via ed il confine del Piano; con dimensioni
adeguate ed in ogni caso con larghezza minima di 20 cm. Ed una altezza non inferiore alla quota della
pavimentazione finita del marciapiede esterno di riferimento; tale muretto, che resta di proprieta dei
Lottizzanti, (nel caso di realizzo all’interno della proprietd) potra essere, da questi, sopralzato per la
realizzazione delle recinzioni delimitanti la proprieta privata (Sf).

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1l Piano di Governo del Territorio ed la presente Variante al Piano Attuativo prevedono nel Comparto la
realizzazione diretta di opere di urbanizzazione secondaria.

Le opere di urbanizzazione secondaria previste nella presente Variante al Piano Attuativo consistono
nella realizzazione di parcheggi e di spazi verdi che verranno ceduti e/o asserviti all’uso pubblico.

Le opere di sistemazione verranno realizzate in concomitanza con la realizzazione del fabbricato previsto
nell’area su cui sorgera I’edificio avente destinazione terziaria ed avranno le seguenti caratteristiche:
semina a prato e posa di piante ornamentali arbusti ed alto fusto di specie autoctona complete di impianto
d’irrigazione a goccia collegato alla rete di pubblico acquedotto € comandato da centralina di
programmazione, il tutto come indicato nella Tav. 3b_V (Planivolumetrico di Variante al PL) e con le
modalitd da concordare con I’A.C. in sede di Variante al progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione.

Le Ditte Lottizzanti si obbligano, nei confronti del comune di Porto Mantovano, che accetta, a

progettare ed eseguire, a propria cura € spese € non a scomputo degli oneri di urbanizzazione

secondaria, le seguenti opere di urbanizzazione secondaria da asservire all’uso pubblico:

o il parcheggio indicato con la lettera A nella Tav. 3b_V per una estensione di mq 2.004 e censito al
foglio 9 — mappali

o le aree verdi indicate con la lettera C e D della Tav. 3b_V per una estensione di mq 1.268 e censite
al foglio 9 mappali

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

La progettazione esecutiva e il collaudo delle opere di cui all’art. 5, che sono riservate per disposizione
normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’art. 4, comma 4,
verranno curate dai medesimi.

La progettazione, |’esecuzione, 1'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi
termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.

Per quanto attiene le opere di cui al comma 1, i Lottizzanti provvedono tempestivamente, e comunque
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori,
operanti in regime di esclusiva, la conferma o I’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro
competenza, in conformitd agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per
’attrezzamento del comparto del Piano di Attuazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni
tecniche necessarie per I’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I Lottizzanti provvedono al
pagamento di quanto richiesto con le modalita e i tempi fissati dai soggetti esecutori € comunque in
modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.

Qualora per D'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari
preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro
adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalita previste per tutte le altre opere di
urbanizzazione primaria.

Restano in ogni caso a carico dei Lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere 1’onere,
eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad
inadempimento o negligenza degli stessi Lottizzanti ovvero causati da maggiori e pili onerose esigenze
non rappresentate in sede di progetto.
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ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei
Lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

eventuali strade private a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto
esecutivo, delimitate o meno da cancello o barra mobile, ma in ogni caso, prima dell’immissione
sulla strada pubblica o di uso pubblico; NB: nel caso di eventuali chiusura con cancello e/o barra
mobile, queste saranno collocate ad almeno 4,00 mt. dalla pubblica via;

passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;

posti macchina interni ai lotti nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;

verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti
disposizioni regolamentari;

illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;

allaccio dei contatori o delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all’edificio
principale e comunque prima dell’ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 10 - OPERE DI COMPENSAZIONE E PEREQUAZIONE

I Lottizzanti assumono inoltre, a proprio totale carico, gli oneri per 1’esecuzione delle opere definite di
compensazione in conformita agli obiettivi strategici e specifici individuati dalle schede di progetto
(PR _02) per I’AT in parola, dove tutti gli oneri di urbanizzazione primaria e relativi collegamenti
funzionali sono assunti in carico dai Lottizzanti, senza spese per I’ Amministrazione Comunale, con
previsione anzi di esecuzione diretta di opere di compensazione e che saranno meglio precisate nel
progetto esecutivo di cui all’art. 4.

Tali opere consistono nella sistemazione di una parte delle aree stradali dell’ex quartiere “Palazzina”
meglio conosciuto come P.L. “Lena — Eliseo” fino alla concorrenza di un importo pari a € 75.000,00 al
netto di IVA. Le modalita e quantita delle opere compensative verranno specificate in sede di variante
al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del comparto a seguito di specifiche indicazioni
che fornird I’ Amministrazione Comunale.

Le opere di cui al presente articolo devono essere ultimate entro il termine massimo di 6 (sei) mesi,
decorrente dalla data in cui I’Amministrazione Comunale fornird con nota formale alle ditte
Lottizzanti le indicazioni specifiche e definitive relative alle modalitd e quantitd delle opere
compensative cosi come individuate al comma precedente.

ART. 11 - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER SERVIZI

Con riferimento alla vigente normativa urbanistica in materia ed al Piano dei Servizi del P.G.T., le aree
per servizi che competono al Piano Attuativo sono pari a 26,50 mq. per abitante teorico insediabile e al
100% della SLP per la destinazione terziaria/direzionale/commerciale; in base alle risultanze del
frazionamento di cui ai punti C.1 e C.2 delle premesse, sono cosi quantificate:
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Destinazione Residenziale,

Commerciale e Terziatio Superficie fondiaria (S.f.) mg. |10.035
Volume edificabile residenza me. |2.781
Abitanti teorici (Volumi / 150) n. 18,54
S.VA

S.1 Aree a standards residenziali (26,50 mq/ab) 491,31

Aree standard richieste da PdS S.UB Aree a standard .
terziario/direzionale/commerciale (100% SLP) 3.640

Superficie a verde da cedere gratuitamente
(mgq. 000,00)

Superficie a verde da asservire all’uso
pubblico (mq. 1.268)

Superficie a parcheggio interna al Comparto mq. |3.441
da cedere gratuitamente (mq. 85,00 + 84,00)

5.2
Aree a standards previste nel

P.L. (da cedere o da asservire

all’uso pubblico): Superficie a parcheggi interni al Comparto da
asservire all’uso pubblico (mgq. 2.004,00)

Parcheggi in cessione fuori comparto (mapp.

mq |340
2525 del Fg. 9)

- Aree standard di cessione e/o da asservire
TOTALE S2 mq |3.781
all’uso pubblico

Aree a standards da monetizzare (salvo
TOTALE S3 ) ) mgq. |350,31
conguaglio a seguito di approvazione del T.F.)

2. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio a seguito delle esigenze
manifestate con ’adozione e I’approvazione della Variante al Piano Attuativo, sia all’interno che fuori
comparto (mappale 2525 foglio 9) sono reperite aree per servizi in parte da cedere gratuitamente al
Comune (parcheggi mq 509) e in parte da asservire all’'uso pubblico a favore del Comune di Porto
Mantovano (parcheggio A e aree verdi C e D per complessivi mq 3.272). Ai sensi del comma 1. Il totale
di queste aree da cedere e da asservire all’uso pubblico & di complessivi mq 3.781 a fronte dei
mq.4.131,31 richiesti dalla vigente normativa urbanistica e dal P.d.S. del P.G.T.

3. La cessione delle aree e/o 1’asservimento all’uso pubblico dovra avvenire a semplice richiesta
del Comune e comunque entro il termine di cui all’art. 17.

4. Ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lettera c), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non costituiscono aree a
standard e non possono pertanto essere computate come tali:

a) le aree di manovra e di viabilitd che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o
comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate
promiscuamente per 1’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;

b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole,
reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione
a parco, gioco o sport;

¢) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro
ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero poste in continuitd ad ambiti
di verde pubblico.
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ART.11 bis ASSERVIMENTO ALL’USO PUBBLICO DI AREE PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

1. Al sensi dell’art. 46 della LR 12/2005 e al fine di soddisfare il fabbisogno di aree per servizi (opere di
urbanizzazione secondaria) individuato in 3.781 mgq, di cui mq 509 in parcheggi da cedere a titolo
gratuito € mq 3.272 in aree verdi e parcheggi da asservire all’'uso pubblico, le Ditte Lottizzanti si
impegnano a costituire in favore del Comune di Porto Mantovano, che accetta, serviti gratuita e
perpetua di uso pubblico su aree e superfici aventi un’estensione complessiva pari a mq 3.272. Le aree
sono individuate catastalmente al foglio 9 mappali ed individuate in tinta grigia lettera A
(parcheggio) e in tinta verde lettere C e D nella tavola 4 del progetto di Variante al piano.

2. I lottizzanti garantiscono che le aree oggetto di asservimento sono di loro piena ed esclusiva proprieta e
disponibilita, libere da affittanze, nonché da pesi, ipoteche, serviti e trascrizioni pregiudizievoli di
qualsiasi tipo e natura.

3. Le Ditte Lottizzanti si obbligano ad addivenire alla costituzione della servitli perpetua e gratuita a favore
del Comune di Porto Mantovano sulle aree assoggettate all’uso pubblico e sopra meglio identificate
catastalmente, mediante atto pubblico registrato e trascritto, da stipularsi successivamente
all’ultimazione delle opere di urbanizzazione ed al collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.

4. Per le aree asservite all’uso pubblico perpetuo, tutte le spese di gestione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria saranno a totale carico delle ditte Lottizzanti.

5. Gli atti di costituzione delle servith di uso pubblico, cosi come gli adempimenti inerenti e conseguenti,
saranno a totale cura e spese delle ditte Lottizzanti, dei suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

6. Le parti concordano che per motivi di sicurezza 1’orario di apertura al pubblico del parcheggio e delle
aree verdi asservite all’uso pubblico coincideranno con ’orario di apertura al pubblico delle nuove
strutture sanitarie
Per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o patrocinate da enti pubblici, le aree asservite all’uso
pubblico dovranno essere rese disponibili a semplice comunicazione dell’ Amministrazione Comunale.

ART. 11 ter - MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e visto l'articolo 11 della
presente convenzione, nonché 1’art. 5.3.1 delle “Norme Generali per I’ Attuazione dei Servizi” (PS_01 del
P.G.T.) le aree per servizi che competono alla lottizzazione e che non vengono reperite direttamente
assommano a mq. (S1 mgq. 4.131,31 - S2. mq. 3.781) = S3. mq. 350,31

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 100 ,00 (euro cento_/00) al metro quadrato, per
cui I"importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq. 351,00 x euro/mq. 100 ,00 = euro 35.100_,00 (euro _Trentacinquemilacento_/00).

3. L’importo totale della monetizzazione dovra interamente essere versato dalle ditte lottizzanti alla
Tesoreria del Comune prima della stipula della presente convenzione, riconoscendo che l'importo €
congruamente commisurato alla utilitd conseguita dai lottizzanti medesimi in virtt della mancata cessione
e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.

ART. 12 - GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L’importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei Lottizzanti e dei relativi oneri
accessori ammontano a € 384.969,20 (opere di urbanizzazione I e II) + € 68.066,70 (opere
compensative) = € 453.035,90 + iva di legge 10 % per un totale approssimato per eccesso a €
500.00,00 (diconsi euro cinquecentomila/00 - vedi importi in documenti C e G del P.A: originario);
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2.

A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i Lottizzanti hanno prestato adeguata garanzia
finanziaria per un importo non inferiore al 100% delle opere di cui al punto 1, con polizza fideiussoria
bancaria/assicurativa n. 1674.00.2799631322 in data 25/07/2013 emessa da SACEBTCREDIT e
SURETY per € 500.000 = (cinquecentomila) scadente almeno 12 mesi dopo il termine massimo previsto
per gli adempimenti degli obbligazioni convenzionali, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2bis) La suddetta garanzia ¢ stata ridotta in data 19/09/2014 ad € 325.100,00 (compresa iva e opere

compensative ) a seguito di nulla-osta del Comune alla richiesta di riduzione formalizzata dalla ditta
Lottizzante in quanto una parte funzionale e autonoma delle opere & stata regolarmente eseguita ¢
collaudata ed il Comune ne ha accertato la regolare esecuzione.

L’importo di tale garanzia viene confermata con la presente convenzione urbanistica in Variante
in quanto Pimporto di quest’ultima copre le opere ancora da eseguire, i relativi oneri accessori,
le spese per le opere compensative, 'IVA di legge e I’importo della monetizzazione delle aree
oggetto di mancata cessione.

La garanzia non pud comunque essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere
di urbanizzazione e di regolarita di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia pud essere
ridotta in corso d’opera, su richiesta dei Lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere
sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato
la regolare esecuzione. Ad opere ultimate, il 25% (venticinque per cento) della garanzia come sopra
prestata, sara mantenuto quale malleveria per gli oneri residui attinenti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione ed ogni altro obbligo conseguente.

La garanzia pud altresi essere ulteriormente ridotta, su richiesta dei Lottizzanti, quando essi abbiano
assolto uno o pilt d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui
all’art. 8 e tale circostanza sia adegnatamente documentata.

La garanzia ¢ prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e non trova applicazione ’art. 1944, secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso i
Lottizzanti sono obbligati, secondo quanto attribuito in premessa, con i suoi fideiussori. La fideiussione &
operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessita di preventiva diffida
0 messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.

Le clausole di cui al primo periodo del presente comma dovranno essere trascritte preventivamente sulla
polizza.

Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa
¢ prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, ancorché indiretto, connesse all’attuazione
della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare
pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autoritd
che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresi, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti
nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei Lottizzanti di cui all’art. 19, comma 1, nonché le
sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a
qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

I Lottizzanti inoltre, si obbligano:

a) ad integrare il valore della fideiussione rispetto alle entita attuali nel caso in cui esso si appalesasse
insufficiente per effetto dell’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;

b) a reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di
inadempienze.
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ART. 13 - ATTI ABILITATIVI ALL’EDIFICAZIONE

Dopo la registrazione a trascrizione della presente convenzione e verificata ’esistenza dei presupposti
richiesti dalla presente, gli aventi diritto possono presentare Istanza ovvero Denuncia all’edificazione
(P.d.C./D.ILA.), corredata degli atti richiesti al punto successivo, per I’edificazione dei lotti in conformita
ai vigenti strumenti urbanistici nonché della Variante al Piano Attuativo, con particolare riguardo alle
Norme di Attuazione di quest’ultimo ed alle clausole della presente.

Il rilascio degli atti abilitativi per 1’edificazione dei singoli lotti, ¢ comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria (si rammenta che per buona parte del P.A. la viabilita & gia in
essere) o quantomenc delle opere relative alla viabilita e transitabilita della strada interna al Comparto,
come descritto al — co0.2 — dell’art. 3 ed all’impegno scritto dei Lottizzanti di esecuzione delle opere di
completamento contemporaneamente alle costruzioni oggetto di atto abilitativo, comunque prima
dell’ultimazione degli edifici, in modo che gli stessi possano fruire di tutti i servizi previsti in totale
regolaritd e sicurezza, come previsto all’art. 5, ed assunzione di ogni responsabilita in relazione al fatto
che in mancanza di tutte le opere di urbanizzazione e delle certificazioni sul verificato stato di regolarita
e sicurezza delle stesse, non sara possibile il rilascio del certificato di abitabilita.

Il rilascio degli atti abilitativi & subordinato al pagamento del contributo di concessione di cui all’art. 43
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., con le modalitd e nella misura in vigore al
momento del rilascio stesso.

Al riguardo si precisa che gli oneri di urbanizzazione primaria determinati per i singoli atti abilitativi ai
sensi dell’art. 44 della L.R. n. 12 del 2005, non sono dovuti in quanto gid ampiamente assolti con
’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria pari a €uro 384.969,20.= (come da computo
di cui al documento di Piamo originario C), nettamente superiore all’importo risultante
dall’applicazione delle aliquote unitarie vigenti rapportate alla cubatura delle costruzioni
residenziali realizzabili (mc. 2781 x €/mec. 4,80) = €uro 13.348,80.= ed alla superficie lorda
pavimentata degli edifici adibiti ad attivita terziaria realizzabili (mq. 3640 x €/mq. 21,23) = €uro
77.277,20.= per complessivi €uro 90.626,00.= Dovranno invece essere corrisposti gli oneri di
urbanizzazione secondaria nella misura in vigore al momento del rilascio del P.d.C. ovvero efficacia del
titolo in caso di D.L.A. ed il contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 48 della legge regionale
12/2005.

ART. 14 - VARIANTI

Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, & consentito apportare in
fase di esecuzione, senza la necessitd di approvazione di preventiva variante, modificazioni
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati
grafici e nelle norme di attuazione del Piano Attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli
insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al Regolamento
Edilizio e, in particolare, alle Norme di Attuazione del Piano Attuativo originario e ai criteri costruttivi
ivi previsti:

a) [D’edificazione di volumi e di spazi con configurazione diversa dagli esempi descritti negli elaborati
del Piano Attuativo, purché rientranti nelle tipologie ammesse dalle N.T.A. vigenti per la zona
interessata e sempre nel rispetto delle distanze legali e di quanto ammesso nelle N.T.A. di Piano;

b) I’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’art. 9 del Decreto
Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e di quanto previsto e concesso nelle N.T.A. di Piano;

¢) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano Attuativo, ferma restando il
numero € la dimensione, il tutto nel rispetto della disciplina del Nuovo Codice della Strada e del
relativo Regolamento di Attuazione, fatta salva Ia non modificabilita della conformazione e della
variazione in riduzione delle aree destinate a parcheggio, da dimostrarsi in sede di
presentazione dei progetti;
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d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti, fatta salva la non modificabilita
della conformazione e della variazione in riduzione delle aree destinate a parcheggio, da
dimostrarsi in sede di presentazione dei progetti;

e) lo spostamento, soppressione o nuova introduzione di una o pit dividenti tra i lotti, con variazione
del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilith dell’ubicazione, della
conformazione e della variazione in riduzione delle aree destinate all’uso pubblico.

Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2, ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono
essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.,

Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto all’art. 14, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al
presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Attuazione,
che tenga conto di quanto gia realizzato.

Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di
attuazione della convenzione di cui all’art. 3, salvo che cid non dipenda da comportamenti del Comune o
da dimostrate difficolta oggettive intervenute ed estranee alla volonta dei comparenti e loro aventi causa.

ART. 15 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

Qualora su parte dell’area inclusa nel Piano di Attuazione siano richiesti € autorizzati, compatibilmente
con la normativa urbanistica-edilizia ed igienico-sanitaria vigente, interventi edificatori con destinazione
diversa da quella prevista in origine (residenziale, commerciale e terziario), in sede di rilascio della
relativa concessione edilizia sono reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra
quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del
Piano e delle relative aree a servizi pubblici. Specificatamente la superficie a parcheggio funzionale
all’attivitd medesima dovra essere definita quantitativamente applicando i criteri utilizzati nel Piano dei
Servizi a conguaglio degli standard previsti in P.A.

E' facolta del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell’art. 46 della
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché delle Norme Generali per ’attuazione del Piano dei
Servizi (PS_01), purché I’importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale di cui all’art. 10
della presente convenzione, rivalutata in base al pit alto tra ’Indice F.O.I. (famiglie di operai e
impiegati) e I'Indice LP.C.A. (indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell’Unione
Europea, calcolato per 1’'Italia) come rilevati dall’L.S.T.A.T. In tal caso I’importo del conguaglio della
monetizzazione ¢ versato prima del rilascio dell’atto di assenso ovvero prima del trentesimo giorno dalla
presentazione della denuncia di inizio aftivita.

Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard
urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procede ad alcuna restituzione da
parte del Comune, né in termini di quantita di area, né in termini di monetizzazione. Cid sia in ragione
della reversibilita della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso
pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettivitd rappresentata dal
Comune in seguito alla stipula della convenzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d’uso,
compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o ultimati, che
siano richiesti prima della scadenza della presente convenzione.

ART. 16 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite in conformita ai progetti esecutivi presentati e
sotto la direzione lavori di tecnici specializzati. I collaudo avverra in corso d’opera con incarico a
tecnico abilitato indicato dal Comune ed a spese dei Lottizzanti, che ne devono, all’occorrenza,
anticipare 1’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa
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richiesta. 1 Lottizzanti ed il Direttore dei lavori sono tenuti a fornire, al tecnico collaudatore, tutti gli
elaborati, prove, verifiche dei materiali e comunque tutte le informazioni necessarie per la completa
conoscenza dello svolgimento dei lavori. Saranno consentiti collaudi parziali, per opere complete a
conferma ed in ottemperanza delle tempistiche indicate nell’art. 3,

I collaudo delle opere di collettamento dei reflui (fognatura acque nere ¢ meteoriche) dovra essere
effettuato mediante “collaudo visivo” (video-ispezione completa con speciali telecamere montate su carri
robotizzati) e con “prova di tenuta’ degli impianti realizzati.

Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i Lottizzanti presentano al
Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione con attestato di regolare esecuzione e conformit ai
progetti presentati a firma del tecnico Direttore dei Lavori; i collaudi progressivi delle opere
confluiscono nel collaudo generale tecnico-amministrativo sui lavori ed opera nel complesso, con
verifica della rispondenza alle norme tecniche, urbanistiche, contabili e funzionali che la normativa
vigente richiede, da parte del tecnico incaricato di cui al comma 1 e a spese del Lottizzante che ne deve
all’occorrenza anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni
successivi alla stessa.

11 collaudo definitivo dovra essere iniziato entro 1 (un) mese dal ricevimento della lettera raccomandata
attestante 1'ultimazione dei lavori e concluso ed approvato entro 3 (tre) mesi dall’inizio. In ogni caso i
Lottizzanti sono tenuti a prestare a favore del Comune, per le opere € manufatti, una garanzia ed
ottemperare agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 € 1669 c.c.

Per motivate ragioni pud essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di
urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei Lottizzanti
ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalita di cui al
comma 1, 2 e 3.

Ad ogni collaudo parziale effettuato i Lottizzanti potranno richiedere la riduzione della fidejussione di
garanzia data al Comune per un importo pari al valore delle opere collaudate.

ART. 17 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche nelle quantita previste dal P.A.
e dall’art. 9 della presente convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta
di quest™ultimo alle scadenze stabilite e comunque non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla scadenza
prevista a tale scopo all’art. 3, co.7.

Le aree per attrezzature pubbliche e per I’urbanizzazione primaria sono quelle come tali individuate negli
elaborati costituenti la Variante al Piano Attuativo pari a mq. 4.922,00 (Aree per servizi mq. 3.781 +
strade mq. 1.141).

Le aree per 'urbanizzazione primaria e secondaria sono identificate nel frazionamento catastale di cui al
punto D delle premesse, rispettivamente con il mappale e mappali (del foglio n. 9).

Le aree dovranno essere cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli,
da servitii passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami e vincoli di ogni
specie.

ART. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, fatto salvo quanto citato all’art. 5, ancorché
gia cedute formalmente al Comune, resta a carico dei Lottizzanti sino all’approvazione del collaudo

finale e passaggio di proprietd al Comune. Con il passaggio di proprietd viene trasferito a carico del
Comune anche 1’onere di manutenzione ordinaria.
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ART. 19 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione
dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso
€ COonnesso, sono a carico esclusivo dei Lottizzanti,

ART. 20 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

La presente variante ¢ composta soltanto dagli elaborati modificati. Pertanto per tutto quanto non
espressamente variato negli atti in esame, rimane in vigore il piano approvato definitivamente con Delibera
Consiglio Comunale n.35 del 17/06/2013 che ha assunto efficacia dal 24/06/2013 (tavole grafiche opere di
urbanizzazione, relazione tecnica descrittiva delle opere, computo metrico ecc...).

Il progetto di Variante Piano Attuativo, che ha validitd di anni 10 (dieci) decorrenti dalla stipula della
presente convenzione, &€ composto dai seguenti elaborati:

— Elab. AV Relazione tecnica illustrativa (Schede progetto (PR02) e norme di piano (PR01) del
P.G.T. — Atto di proprieta — Stima congruita economica della monetizzazione

— Elab.D Schema convenzione urbanistica vigente.

— Elabh. DV Schema convenzione urbanistica in VARIANTE

— Elab. HV Norme Tecniche Attuative del P.A.

— Tav. 1V Estratto catastale — Estratto di zonizzazione P.G.T. VIGENTE

— Tav. 2V Rilievo quotato dello stato di fatto

— Tav.3b Previsioni planivolumetriche — Dati urbanistici - VIGENTE

— Tav.3bV Previsioni planivolumetriche — Dati urbanistici - VARIANTE

- Tav.7 Sezioni tipo di progetto — VIGENTE

— Tav. 7V Sezioni tipo di progetto - VARIANTE

— Tav. 8V Documentazione Fotografica

Il progetto di Piano Attuativo & parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed i
Lottizzanti in pieno accordo, stabiliscono che al presente atto viene allegato unicamente 1’elaborato
Planivolumetrico (Tav. 3b_V), mentre i restanti elaborati, cosi come precedentemente elencati al comma
1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati
negli originali del Comune, individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non vengono allegati
materialmente alla convenzione.

ART. 21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. T Lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in
dipendenza della presente convenzione e si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla
vigente legislazione.

2. ILottizzanti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché
siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilita.
Tutte le spese inerenti, con assoluto sollievo dell’Amministrazione Comunale, sono assunte dai
Lottizzanti, che si impegnano a stipulare 1’atto pubblico e trascrizione della presente subito dopo
I’approvazione del frazionamento delle aree ed entro 1 (un) mese dall’approvazione definitiva della
Variante al Piano Attuativo e dalla sua efficacia.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si da
atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di
Govemno del Territorio.
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Letto, confermato e sottoscritto, i

Le Ditte Lottizzanti

I1 Comune
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